

Số: 340 /QĐ-CPO-TĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển  
cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030  
Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp  
và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL).

### TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban CPO;

Căn cứ Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TFA8261 ký ngày 12/10/2018 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL;

Căn cứ các Luật của Quốc hội khóa XIII: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/05/2016 về việc Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL); số 4694/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/11/2017 về việc Phê duyệt dự án GEF-ICRSL; số 3668/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 về việc Thành lập Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL; số 4213/QĐ-BNN-TC ngày

05/11/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án; số 5086/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2020 về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ các quyết định của Trường ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi: Số 219/QĐ-CPO-TĐ ngày 23/6/2021 về việc phê duyệt Đề cương, thư mời quan tâm và tiêu chí đánh giá; số 223/QĐ-CPO-TCHC ngày 24/4/2021 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; số 237/QĐ-CPO-TĐ ngày 14/7/2021 về việc phê duyệt Dự toán; số 253/QĐ-CPO-TĐ ngày 29/7/2021 Phê duyệt Kết quả mời quan tâm và Hồ sơ yêu cầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030, Dự án GEF-ICRSL;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 29/9/2021 giữa Ban CPO và Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS cho gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030, Dự án GEF-ICRSL;

Xét Tờ trình số 94/CPO-GEF-ICRSL ngày 12/10/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL v/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030, Dự án GEF-ICRSL;

Theo đề nghị của Trường phòng Thẩm định chế độ, dự toán tại Báo cáo Thẩm định số 182/BC-TĐ ngày 14/10/2021.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030, Dự án GEF-ICRSL với nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS;
2. Giá trúng thầu: 4.781.920.000 VNĐ (Chi tiết xem phụ lục kèm theo);  
(Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm tám mươi một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng./.)
3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng;
5. Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của GEF thông qua WB (theo Quyết định số 5086/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2020).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL chủ trì phối hợp phòng Tài chính, kế toán tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

**Điều 3.** Trưởng phòng các Phòng; Giám đốc Ban Quản lý dự án GEF-ICRSL, Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Vụ Tài chính (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: VT, TĐ (NTTM. 05b). (07)



**Phạm Đình Văn**



**Phụ lục: Giá trúng thầu**

**Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-08: Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành nông nghiệp đến năm 2030.**

**Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (GEF-ICRSL)**

*(Kèm theo Quyết định số 340 /QĐ-CPO-TĐ ngày 15 /10/2021 của Trưởng ban Ban CPO)*

STT	Nội dung chi phí	Tổng chi phí (VND)
1	Chi phí lương chuyên gia	2.895.390.000
2	Chi phí hoàn trả	1.451.810.000
3	Thuế giá trị gia tăng (10% x (1+2))	434.720.000
4	<b>Tổng cộng (1+2+3)</b>	<b>4.781.920.000</b>

*(Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm tám mươi một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng./.)*

Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm thuế và các loại phí./.